ПРИЛОЖЕНИЕ 16
к концессионному соглашению [указать реквизиты]

[bookmark: _Toc31802612]Требования к первичным документам, подтверждающим факт выполнения работ и фактических расходов на Строительство и/или Реконструкцию

По факту выполнения каждого мероприятия, предусмотренного Заданием и основными мероприятиями (Приложение 4) Концедент и Концессионер подписывают Акт о выполнении мероприятий по Строительству и/или Реконструкции.
В случае выполнения мероприятия по Строительству и/или Реконструкции Объекта соглашения, в указанном акте, помимо прочего, должна быть указана величина стоимости, на которую была увеличена стоимость соответствующего объекта имущества относительно стоимости данного объекта, указанной в Приложении 2.1.
Величина фактических расходов на Строительство и/или Реконструкцию Объекта соглашения подтверждается документами, определенными в соответствии с таб.1 настоящих требований.
таб.1
	
	Работы с привлечением подрядчика
	Работы выполнены собственными силами

	Документирование общего объема выполненных строительных работ по реконструкции объектов, если для выполнения таких работ Градостроительным кодексом РФ предусмотрена выдача разрешения на строительство
	Акт КС-11 или КС-14 по завершении подрядчиком всех работ, подписывается: в случае КС-11 подрядчиком и заказчиком (концессионером); в случае КС-14 количество подписантов увеличивается по причине создания комиссии, включающей в себя представителей надзорных органов (пожарники, экология и т.д.)
	Не применяется

	Промежуточное или поэтапное документирование факта выполнения объемов строительных, строительно-монтажных, пуско-наладочных работ
	Акт КС-2 и КС-3
	Обычно не составляются

	Промежуточное или поэтапное документирование факта выполнения работ по проектированию, по проведению экспертизы проектно-сметной документации 
	Акт выполненных работ
	Обычно не составляются

	Документирование расходов на материалы
	Не требуется
	Требования-накладные на отпуск материалов со склада в производство; материальные отчеты материально-ответственных лиц о расходовании материалов за месяц; акты о списании материалов

	Документирование расходов на заработную плату рабочих, занятых строительными работами
	Не требуется
	Наряды на работы с приложением табелей учета рабочего времени; обоснованный расчет зарплаты рабочих в условиях неприменения нарядной системы оплаты труда, подтвержденный штатным расписанием и табелями учета рабочего времени

	Документирование расходов на строительную технику, автотранспорт
	Не требуется
	Путевые листы; любые другие документы учета времени работы или физических объемов выполненных работ; плановые и фактические калькуляции расходов на единицу объекта учета, включая суммы начисленной амортизации; возможны бухгалтерские справки-расчеты с приложением документов, на основании которых был произведен расчет

	Документирование иных расходов, признаваемых связанными с выполненными работами
	Не требуется
	Справки-расчеты, проведенные по правилам, установленным локальными нормативными правовыми актами концессионера
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